

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ขนย้ายกองดิน หมู่ที่ 1 บ้านสามเอก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบึงสามเอก หมู่ที่ 1 ไปยังที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 2

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

แบบเลขที่...-...../..2561

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานที่ 1	378,732.00	1.3074	495,154.22	เงื่อนไข
2	งาน/กลุ่มงานที่ 2	0.00			เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	งาน/กลุ่มงานที่ 3	0.00	0.0000	0.00	เงินประกันผลงานหัก
4	งาน/กลุ่มงานที่ 4	0.00	0.0000	0.00	0%
5	งาน/กลุ่มงานที่ 5	0.00			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
6	งาน/กลุ่มงานที่ 6	0.00			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7	ป้ายโครงการ 0 ป้าย	0.00		0.00	เดือน กันยายน 2559
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,154.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,000.00	
ตัวอักษร	<สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน>				

ขนาดหรือเนื้อที่ 7,400.00 ลบ.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 66.89 บาท / ลบ.ม.

- หมายเหตุ
1. ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีและกรุงเทพฯ ประจำเดือน -
 2. บัญชีอัตราค่าแรงงานสำนักงานงบประมาณปี 2559/
 3. อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทานและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง
 4. อัตราราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 26.72 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ ขาวเมืองทอง)


(ลงชื่อ)



(นายสุวรรณ สมจิตร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางกัญญาพัชญ์ ทับทิมดี)